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01 Etablering, drift og avvikling

01.01 Enkel rigg og drift

Teknisk bestemmelser

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (202202) med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Kapittel for Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplass omfatter byggeplassutgifter som ikke inngår 
i enhetsprisene eller RS-poster under delentreprisene

Entreprenøren for bygging av ny molo med tilhørende 
anlegg, er ansvarlig for å etablere, holde, drifte, 
demontere og rydde opp alt av nødvendig etablering, 
drift- og avvikling for anlegget. 

Det er forutsett at tilbyder har gjort seg kjent med 
tomt/anleggsområde og lokale forhold og evt. vansker 
med arbeidet som kan få innvirkning på arbeidet, eller kan 
medføre ansvar. 

En byggherreorientert befaring fritar ikke entreprenøren 
fra å skaffe seg tilstrekkelig kjennskap til arbeidet. Tillegg 
eller annen godgjørelse som følge av manglende 
kjennskap til stedelege forhold og evt. vansker med 
arbeidet, vil ikke bli godkjent.

Det blir presisert at alle utgifter i forbindelse med 
temperatursvingninger, regn, snø, frost, is, vannulemper, 
vind m.m. skal være inkludert i prisene.

Postene i standarden er spesifisert med opprigging, drift 
og nedrigging. Alle ytelser skal tas med, også ytelser som 
entreprenøren etter egen vurdering/erfaring har oversikt 
over, og som han mener må tas med for at tilbudet skal 
være komplett.

Alle kostnader med kontroll og dokumentasjon av oppgitte 
krav til materialer og utførelse blir overholdt, skal 
inkluderes i riggpostene.

Alle krav og ytelser fra underentreprenører som er 
nødvendige for å gjennomføre alle poster i 
konkurransegrunnlaget med hensyn til t.d. stillas, kraner, 
lagerplass, sikkerhet etc. skal være inkludert.
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Alle underentreprenører skal gjøres kjent med dette 
kapittelet. 

Alle kostnader knyttet til foreskrevet kvalitetssikring, helse, 
miljø og sikkerhet ved gjennomføring av anlegget skal 
inkluderes. Entreprenøren er ansvarlig for sikring av egne 
ansatte og underentreprenører, omgivelser og andre på 
anleggsstedet. 
   
Entreprenøren skal prise alle poster i 
konkurransegrunnlaget. Klammerposter/sammenslåing av 
poster, blir ikke akseptert. Eventuelle poster som ikke er 
priset anses som null-poster.

Riggområdet vil bli anvist av byggherre, men i god tid før 
oppstart skal entreprenøren lage riggplan som skal 
godkjennes av byggherren. (Se også området for 
rigg/depot på tegning B-001) På riggplanen skal det angis;
-Brakker
-Lagerområder (spesifisert)
-Byggegjerder
-Avfallshåndtering, førstehjelpsutstyr og beredsakpsutstyr

Alle poster som er merket "Reg." vil bli oppgjort etter 
medgåtte mengder.

Etablering (Rigging) av bygge- eller 
anleggsplass

Omfang og prisgrunnlag

a1) Omfatter alle kostnader forbundet med etablering 
av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid.

a2) Prisen inkuderer følgende ytelser:

- AB Forsikringer

- AE Sikkerhetsstillelse

- AJ1 Planlegging av kontraktarbeidet

-  AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass

01.01.3 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Entreprenør må sjølv ordne riggplass

Andre krav: Nei

01.01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei
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Drift av bygge- eller anleggsplass

Omfang og prisgrunnlag

a1) Omfatter alle kostnader forbundet med drift av 
bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid.

a2) Prisen inkuderer følgende ytelser:

- AM1.1 Administrasjon av eget kontraktarbeid

-  AM3 Detaljert drift av bygge - eller anleggsplass

01.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Anleggsområdet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder blant annet:

 Møter

 Framdriftsarbeid /-rapportering

 KS-arbeid /-rapportering

 HMS-arbeid /-rapportering

 Stikningsarbeid

 Oppmåling for oppgjør

 Lokaler 

 Sikring eller beskyttelse

 Adkomst eller plasser (anleggsvegar)

 Evt produserande anlegg (knuseverk)

 Avfallshandtering

 Handtering av vassulemper

Avvikling av bygge- eller anleggsplass

Omfang og prisgrunnlag

a1) Omfatter alle kostnader forbundet med avvikling av 
bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid.

a2) Prisen inkluderer følgende ytelser:

- AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass

-  AU Avsluttende dokumentasjon

01.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Anleggsområdet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld all avvikling av eige kontraktarbeid.

 04.12.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Rehabilitering av Molo i Gaupnefjorden Side 01-3 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.10 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av molo

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kontinuerlig oppmåling under bygging av 
molo for kontroll av soner i moloen.
Oppmåling for hvert profil (for hver tiende meter.)

Kontroll skal oversendes byggherre for godkjenning 
etterhvert som det bygges, slik at event. avvik kan 
oppdages underveis.

Koordinatsystem Euref89, UTM32 NN2000.

01.01.11 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av ferdig molo

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppmåling/sluttdokumentasjon av ferdig 
molo.
Måler opp profil for hver tiende meter.

Koordinatsystem Euref89, UTM32 NN2000.
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02 Grunnarbeider

Generelt Grunnarbeid

Grunnarbeid for rehabilitering av molo i gaupnefjorden

Arbeid i dette kapittel er beskrevet i hht. NS 3420 
(202202)  med veiledning.

For kapittelet er alle postar regulerbare ("Reg"), med 
unntak av Rund Sum postar.

Arbeid beskrevet i dette kapittel skal utføres med "normal 
kontroll", hvis ikke annet fremgår av hver enkelt post eller 
er tatt med i kap 01 Etablering, drift og avvikling.

Entreprenøren må selv gjøre seg kjent med alle forhold 

som kan vere av betydning for arbeidet,og ta nødvendig 

hensyn til dette i sine priser. Det forusettes at tilbydar har 

gjort seg godt kjent med anleggsområdet og lokale forhold 

og evt. vansker med arbeidet som kan få innvirkning på 

arbeidet, eller kan medføre ansvar. En byggherreorientert 

befaring fritar ikke entreprenøren frå å skaffe seg 

tilstrekkelig kjennskap til arbeidet.Tillegg eller annan 

godtgjørelse som følge av manglende kjennskap til 

stedelige forhold og evt. vansker med arbeidet, vil ikke bli 

godkjent.

Værforhold på stedet med slike svingingar som tidlegere 

har vært i området, skal entreprenøren regne med, og 

disse gir ikkje rett til verken fristforlenging eller økonomisk 

kompensasjon. Det blir ellers presisert at alle utgifter i 

forbindelse med temperatursvinginger, regn, snø, frost, is, 

vannulemper, vind m.m. skal vere inkludert i prisen.

 Alle masser er prosjekterte, faste massar, dersom ikke 
annet er oppgitt i den enkelte post. For tilkjørte massar 
skal, dersom ikke annet er oppgitt, innkjøp og transport 
vere inkludert i prisen.

Alle areal/anlegg av foreløpig karakter med tilhørende 
arbeid som entreprenøren ser som nødvendig for å 
gjennomføre anleggsarbeidet, skal vere inkludert i 
postar/enhetspriser i dette kapittelet dersom det ikke er 
satt opp egne poster for de aktuelle tiltakene, eller inngår i 
postar i kap 01  Etablering, drift og avvikling.

Tegninger som ligger til grunn for oppgitte masser, er listet 
opp i egen tegningsliste.

Kabler og ledninger i grunnen:
Entreprenøren må innhente gravetillatelse
Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe seg full oversikt 
over evt. kabler og rør i grunnen. Det skal være en 
avløpsledning som går under moloen i starten videre litt 
øst for moloen og parallelt med denne videre ut til dypt 
vann (marbakken). Eksisterende anlegg må ikke skades 
og evt. skade på eks. anlegg er fullt ut entreprenørens 
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ansvar. Alle kostnader i sammenheng med evt. skade må 
erstattes/betales av entreprenør.

Mengder:
Oppmålinger av mengder skal gjøres i samarbeid med 
byggherrens byggeleder og han skal varsles før dette 
arbeidet påbegynnes. Dersom dette blir gjort uten 
byggherres medvirkning vil masser bli anslått/godkjent av 
byggherrens byggeleder/prosjektleder.

Grunnundersøkelse
Norconsult har gjennomført en geoteknisk 
grunnundersøkelse, datert 20.06.23, rapport RIG-R01.
og videre utarbeidet et notat "Geoteknisk vurdering" for 
utvidelse av moloen, datert 23.10.23. 
Eksisterende sjøbunn består for det meste av grusig sand.

02.02 Graving, sprenging, opplasting og transport

Reparasjon av molo samt uvidelse

Eksisterende molo rehabiliteres pga. skader på ytterste 
del av moloen. Moloen som er fra 1970-tallet er bygd opp 
av sprengsteinmasser, men har ikke filterlag og plastring.
Som følge av at moloen er noe mangelfull i sin 
oppbygning  skal moloen rehabiliteres med nytt filterlag og 
plastringsstein.
Moloen skal også utvides med ca. 30m.
For utvidelsen av moloen skal det benyttes 
sprengsteinmasser som fjernes fra eksisterende molo. For 
nytt filterlag skal det fjernes sprengsteinsmaser på hver 
side av moloen. Dette gir mere masse enn vi har behov 
for til utvidlesen.
Denne overskuddsmassen kjøres til depot like ved molo 
(kfr. tegning B-001)

Definisjonen på graving under og over vann

Graving, fylling, utlegging over kote +/- 0 NN2000 er 
definert som graving over vann og tilsvarende under kote 
+/- 0 er definert som graving under vann.
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02.02.2 FD1.13312
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

1000,00

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Formål: Gjelder fjerning av sprengsteinmasser fra eks. 
molo for nytt filterlag, samt graving av noe stedlige 
masser (sandig grus) for filterlag og plastring.
Grunnforhold: Sand og steinmaterialer (jfr. 
grunnundersøk. og geoteknisk vurdering)
Graverestriksjoner: Det ligger en avløpsledning som 
kanskje kommer i konflikt med gravearbeidene.

Andre krav: Nei

02.02.3 FD5.1132312
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UNDER 
VANN

Prosjektert fast volum m
3

1050,00

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Formål: Gjelder fjerning av sprengsteinmasser fra eks. 
molo for nytt filterlag, samt graving av noe stedlige 
masser (sandig grus) for filterlag og plastring.
Grunnforhold: Sand og steinmaterialer (jfr. 
grunnundersøk. og geoteknisk vurdering)
Graverestriksjoner: Det ligger en avløpsledning som 
kanskje kommer i konflikt med gravearbeidene.

Andre krav: Nei

02.02.4 FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

Prosjektert fast volum m
3

2100,00

Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Type masser: Samfengt sprengsteinsmasser og noe 
sandig grus
Tippsted: Depot like ved, se oversiktstegning B-001

Andre krav: Nei
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02.02.5 FM2.21326A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
ANBRAKT VOLUM TIL STED FOR DIREKTE 
ANVENDELSE

Prosjektert anbrakt volum m
3

1300,00

Opplastingssted: Depot
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Type masser: Samtengt sprengsteinsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder transport fra depot til tippsted for utvidelse av 
molo.

02.03 Fyllinger og tilhørende arbeider

Arbeider under vann

02.03.2 FS7.13222413A
UTLEGGING AV LØSMASSER I FYLLING UNDER 
VANN – UTFØRT ANBRAGT VOLUM

Utført anbrakt volum m
3

130,00

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering av masser: Stedlige masser
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Underlag: Sjøbunn (grusig sand)
Kote/nivå: Varierende fra ca. -1,0 til +/- 0,0
Tillatt høydeavvik fra prosjektert topp: +/- 150 mm
Tillatt sideavvik topp og fot: +200/- 0 mm 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder molokjerne. Det skal benyttes 
sprengsteinsmasser fra eksisterende molo.

c) Utførelse
Komprimering i henhold til NS 3458

02.03.3 FS8.2222
KOMPRIMERING AV LØSMASSER

Areal m
2

200,00

Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Type masser: Sprengtstein masser
Kote: Varierende fra ca. -1,0 til +/- 0

Andre krav: Nei
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02.03.4 FS7.232121991A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG UNDER VANN – 
PROSJEKTERT ANBRAGT VOLUM

Utført anbrakt volum m
3

650,00

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type lag: Filterlag
Type masse/sortering: D50 = 120mm
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Underlag: Sjøbunn (grusig sand)
Tykkelse: Minimum 0,5 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser som fjernes fra eksisterende molo kan 
benyttes dersom det gjennomføres sortering av 
massene for å få riktig fraksjon.

d) Toleranser
For lagtykkelse er det +200/- 0

e) Prøving og kontroll
Helningsvinkel skal kontrolleres og innmåles
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02.03.5 FS8.31221A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN UNDER VANN

Areal langs flaten m
2

430,00

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Objekt: Molo
Steinstørrelse: D50 = 0,60 m
Underlag: Sjøbunn (grusig sand)
Skråningsvinkel: 1:1,5 (ca. 33-34 grader)
Utforming: Skal ligge med flatsiden ned og steiner skal 
låses. Tilsvarende molo ved Kvernelva. 

Andre krav: 

c) Utførelse
Plastring som eks. tverrmolo mot Kvernelvi

d) Toleranser
-0/+200

e) Prøving og kontroll
Det må gjøres visuelle kontroller av plastring 
underveis og innmåling av tverrprofiler for hver 10m

x) Mengderegler
Mengdene avregnes i hht endelig utførelse, oppmålte 
og teoretiske profiler

Arbeider over vann
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02.03.7 FS1.141322A
FYLLING

Utført anbrakt volum m
3

180,00

Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Underlag: Sprengsteinmasser
Kote/nivå: +/- 0,0 til +2,0
Tykkelse: 0,5 m
Krav til lagvis utlegging: Komprimering for hvert lag.

Andre krav: 

e) Prøving og kontroll
Helningsvinkel skal kontrolleres og innmåles

x) Mengderegler
Mengde avregnes iht. endelig utførelse

02.03.8 FS8.2232
KOMPRIMERING AV LØSMASSER

Areal m
2

200,00

Krav til komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Type masser: Sprengtstein masser
Kote: Varierende fra -1,0 til +1,5 (NN 2000)

Andre krav: Nei

02.03.9 FS2.321199122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Utført anbrakt volum m
3

650,00

Type lag: Filterlag
Type masse/sortering: D50 = 120mm
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Underlag: Sjøbunn (grusig sand)
Tykkelse: 0,5 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser som fjernes fra eksisterende molo kan 
benyttes dersom det gjennomføres sortering av 
massene for å få riktig fraksjon.

c) Utførelse
Det er planlagt utlegging fra eks. molo.

d) Toleranser
For lagtykkelse er det +200/- 0
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02.03.10 FS8.3111A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN

Areal langs flaten m
2

1440,00

Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Objekt: Molo
Steinstørrelse: D50 = 0,60 m
Underlag: Sjøbunn (grusig sand)
Skråningsvinkel: 1:1,5 (ca. 33-34 grader)
Utforming: Skal ligge med flatsiden ned og steiner skal 
låses. Tilsvarende molo ved Kvernelva. Noe mindre 
åpninger.

Andre krav: 

c) Utførelse
Plastring som eks. tverrmolo mot Kvernelvi

d) Toleranser
-0/+200

e) Prøving og kontroll
Det må gjøres visuelle kontroller av plastring 
underveis og innmåling av tverrprofiler for hver 10m

x) Mengderegler
Mengdene avregnes i hht endelig utførelse, oppmålte 
og teoretiske profiler

02.03.11 FV3.11101
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 35,00

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Eksisterende molo i Gaupne.
Formål: Vannledning
Grunnforhold: Samfengt sprengtsteinmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,4-0,5m
Grøftedybde: Valgfritt
Krav til tilbakefylling: IHT VA-miljøblad 5 og 6
Krav til komprimering: Normal

Andre krav: Nei
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03 Tiltak mot forurensning

Tiltak mot forurensning

Det forutsettes at utfyllingen kan skje uten at forurensede 
masser fra sjøbunnen spres ut i sjøen. Entreprenøren skal 
her medta siltskjørt på utsiden av fyllingsfot for å sikre mot 
spredning av forurensning.

Dersom det ved nærmere undersøkelse viser seg at det 
er forurensede masser i området hvor vi skal grave kan 
det være aktuelt å gjøre tiltak mot forurening.
Dette kapitlet omhandler tiltak som da må gjennomføres, 
men dette kapitlet kan altså utgå.

03.2 AK3.337A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM

Rund sum RS

Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Rundt molo
Omfang: Kontinuerlig intervallbasert måling
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal medtas kostnader for kontinuerlig, 
intervallbasert turbiditetsmåling under 
tiltaksgjennomføringen.

03.3 GU8.21A
SILTSKJØRT AV GEOSYNTET

Areal m
2

900,00

Lokalisering: Rundt molo
Type innfesting: Valgfritt
Vanndyp og strømforhold: Inntil 3 m vanndybde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utlegging av siltskjørt, merking og 
overvåking av forurening.

c) Utførelse
Entreprenøren skal her ta med siltskjørt på utsiden av 
fyllingsfronten for å sikre mot spredning av 
forurensning. Arbeidet skal overvåkes og stoppes 
hvis det registreres spredning av forurensning. Det 
gis ikke tillegg for evt. slikt stopp i arbeidet.

x) Mengderegler
Avregnes etter endelig utførelse

 04.12.2023
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04 Tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner

Kapittelet omfatter riving, deomontering og 
remontering av tekniske installasjoner og diverse 
utstyr på moloen, samt noe nytt utstyr og tekn. 
installasjoner.

04.2 CD4.11998
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 50,00

Bygningsdel: Nedgravd vannledning til småbåthavn.
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Vannledningen går på utsida av moloen 
(framme)-frå trebrygga til stålbrygga
Tilgjengelighet: Fra molo
Bygningsdel, spesifisert: Vannledning
Materialer: Sannsynlig PE/PVC-rør 
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ukjent
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Må 
leveres til godkjent deponi
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: 20104
Avfallsstoffnummer: 1723
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes fra molo

Andre krav: Nei

 04.12.2023
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04.3 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Landgang småbåthavn
Lokalisering: Molo
Tilgjengelighet: Fra molo
Bygningsdel, spesifisert: Landgang med innfestninger
Konstruksjon: Broelementer, flytpontonger og 
forankringer med fester etc.
Byggeår: Ukjent
Materialer: Stålmaterialer
Dimensjon: cal 1 m bred
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ukjent
Sorteringskrav: Skal gjenbrukes
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Tilrettelagt 
for remontering.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Landgang demoneres fra flytebrygge som vist på 
bilde under, ved rød pil.
Remontering av landgang etter utberdring av molo 
skal også være inkludert.

Landgang remonteres her etter deomontering, se 
under.

 04.12.2023
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Etter at moloen er ferdig bygd skal landgang 
plasseres ifra moloen igjen. Plassering må da avtales 
med båtlaget/byggherren. Dette skal også være 
inkludert i denne posten.

04.4 CD4.14818
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Rund sum RS

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Molo
Tilgjengelighet: Fra molo
Bygningsdel, spesifisert: Lysmast med armatur og 
lednigner
Materialer: Tre, ledninger, lysarmatur, etc.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Fundamentert i sprengsteinmasser
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ukjent
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: 1504, 1508, 1141 eller 1142
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt

Andre krav: Nei

04.5 CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Rund sum RS

Bygningsdel: Redningsutstyr ved lysmast
Lokalisering: Molo
Tilgjengelighet: Fra molo
Bygningsdel, spesifisert: Redningsutstyr
Konstruksjon: Montert på en tavle i tre
Byggeår: Ukjent
Materialer: Treverk, 
Dimensjon: ca. 2 m høy og 1-1,5 m bred
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ingen
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Redningsutstyr skal remonteres på molo ved 
landgang når denne er ferdig. Dette skal også være 
inkludert.

 04.12.2023
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04.6 CD3.11681A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Rund sum RS

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Molo
Tilgjengelighet: På molo
Bygningsdel, spesifisert: Fjerning av elektrisk utstyr/
anlegg
Konstruksjon: Fordelingsanlegg
Byggeår: Ukjent
Materialer: Elektriske ledninger
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ukjent
Sorteringskrav: EL-avfall
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av alle tilførsels anlegg i grunnen og 
fordlingsanlegg kontakter/el-uttak på moloen. Kjøres 
og leveres til godkjent mottak inkl. deponiavg.

04.8 UM1.12111321113
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 50,00

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Gjelder vannledning til båthavn
Ledningsstrekk: Langs molo til småbåthavn
Nominell diameter: DN32
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 12,5 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 17,5

Andre krav: Nei

04.9 WD2.000A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 3

Utførelse: Valgfritt
Montasjeenhet: Valgfri
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Molo
Anvendelse: For belysning
Karakteristikker: Egnet for formålet
Utstyrsplassering: Valgfritt
Montasje: I trekkerør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett fremføring av strøm til lysmaster 
på molo. Inkludert tilkoplinger nødvendinge 
sikringsskap, ekstra trekkerør og kabelgrøft.

 04.12.2023
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04.10 WD2.000A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Rund sum RS

Utførelse: Valgfritt
Montasjeenhet: Valgfri
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Molo
Anvendelse: For strøm til brygga/småbåthavn.
Karakteristikker: Egnet for formålet
Utstyrsplassering: Etter avtale med båtlaget/byggherre
Montasje: I trekkerør der det er mulig.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett fremføring av strøm til lysmaster 
på molo. Inkludert tilkoplinger nødvendinge 
sikringsskap, ekstra trekkerør og kabelgrøft.

04.11 WB1.3321001200A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Antall stk 3

Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Uspesifisert
Koblingsrom: Valgfritt
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Fra kabel i mast/stolpe
Installasjon: Valgfri
Kontrollutstyr: Valgfritt
Lokalisering: Fordeles på 3 steder på Molo, ca på enden 
av moloen, en ved landgangen og en på enden.
Høyde: 4 m
Diameter for armaturfeste: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Valgfritt
Type og dimensjon for tilførselskabel: Valgfritt
Type og dimensjon for styrekabel: Valgfritt
Utligger for armatur: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fundamentering av mast skal være inkludert

 04.12.2023
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04.12 XE3.431030000881
LYSARMATUR FOR FRITTSTÅENDE 
OMRÅDEBELYSNING

Antall stk 3

Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Valgfri
Antall lyskilder: 3
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Valgfri
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Valgfritt
Reflektor: Valgfritt
Optisk egenskap i reflektor/linse: Ikke relevant
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Fordeles på 3 steder på Molo, ca på enden 
av moloen, en ved landgangen og en på enden.
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Valgfritt
Avskjermingens optiske egenskaper: Valgfritt
Lystekniske krav: Avtales med byggherre
Montasje: Valgfritt
Styring: Valgfritt

Andre krav: Nei

04.13 BN3.21A
System for lavspent elkraftforsyning utendørs – 
basert på funksjonskrav 

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter deomontering, flytting og ny elektro 
tekniske installasjoner på moloen, samt noe nytt på 
flytebrygge.

Det er pr. i dag montert eksisterende elektro 
tavle/skap på mast med 230V IT nett. 
Lysmast og tavle skal fjernes. 

Kabel i grøft må graves opp. Kabel skal gjenbrukes 
og det skal etableres ny el-tavle plassert ved 
landgang til flytebrygge.

Eksisterende installasjon:

 04.12.2023
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Eksisterende tavleskjema.

Eksisterende tavle.

Eksisternde plassering av tavle og lysmast.

 04.12.2023
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Belysning:
Det skal prises komplett montert 4 stk nye lysmaster 
(inkl. kabel, utjevning, kabelgrøft og fundament, 
lysmast høyde, 4m).
3 stk fordelt jevnt utover molo
1 stk ved ny landgang  

Krav til belysning:
Lyskilde: LED

Lystemperatur: 3000°K
Virkningsgrad: > 90 lm/W
IK-klasse: >9
IP-klasse: 66
Korrosjonsklasse: C4
CRI: 80
MacAdam: 3 SDCM
LED-modul: Min. L80 100 000 timer
Driver LED: Min. 100 000 timer
Forkobling: DALI

Tavle:
Ny tavle plassert ved landgang skal hensynta stedlige 
forhold. Sikringskap skal monteres på fundament 
med sokkel og minimum IP5X.
Skapdør skal leveres med sylinder iht. krav fra 
byggherre.  
Tavle skal være utformet for usakkyndige personer. 
Tavle skal ha avstatt plass til 
varmeelement/frostsikring. 

Opsjon:
Leveranse og installasjon av varmeelement prises 
som opsjon.

Ny tavle skal inneholde:
Inntaksbryter: 3/63A
Jordfeilbryter: 3/63A - 30mA
Overspenningsvern
Strøm måler (e-verk)
Fotocelle/Astro-UR og inkl. 2 polt bryter

Vern/skringer:
C 2/16A - 30mA - Belysning på mast.
C 3/50A - Stikkontakt søyle 1 og 2.
C 3/50A - Stikkontakt søyle 3 og 4.

C 2/16A - 30mA - Stikk og lys i tavle
C 2/16A - 30mA - Reserve kurs

Grøft og joring:
Det skal prises grøft med Cu-wire og trekkerør. 
Det skal brukes ø75mm trekkerør mellom lysmaster. 
Det tas med ekstra trekkerør i hele grøftens lengde.  

Det etableres nytt jordelektrode for anlegget i nærhet 
til tavle. 

 04.12.2023
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x) Mengderegler
Rundsum

 04.12.2023
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05 Regningsarbeider

05.1 GENERELT OM REGNINGSARBEID

Summen fra kapittel for regningsarbeider 
brukes ved vurdering av tilbudene, men inngår 
ikke i kontraktssummen.

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon 
av NS 3420 (202202). 

Entreprenøren tar på seg å utføre regningsarbeid på 
grunnlag av timepriser oppgitt i dette kapittelet. 
Dersom det blir behov for andre typer arbeider eller 
utstyr, blir dette avtalt i forbindelse med 
kontraktsforhandling eller i byggefasen og bedt om 
spesielt.

Alle priser er uten meirverdiavgift med mindre annet 
er angitt.

Timepris omfatter utbetalt arbeidslønn samt alle 
tillegg, variable og faste kostnader utover dette.

For materiell og utstyr skal prisene omfatte alle 
utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, 
brekkasje, samt håndtering på byggeplassen etc. i 
henhold til prisgrunnlaget i NS 3420.

Arbeid
Faktoren for arbeid skal omfatte alle variable og faste 
kostnader som installatøren måtte ha utover utbetalt 
arbeidslønn, forøvrig iht. prisgrunnlaget i NS 3420.

 04.12.2023
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Tiltransportering/Administrasjon av andre

Undertegnede erklærer seg villig til å la andre entrepriser (arbeider) bli seg tiltransportert. 
Som en kompensasjon for de forpliktelser en slik tiltransport medfører, betinger undertegnede seg 
følgende påslag: 

a) ________ % av underentreprisens sum ekskl. mva.

b) ________ % av sideentreprisens sum ekskl. mva.

Dersom dette skulle bli aktuelt, vil undertegnede også akseptere å bli tiltransportert annen entreprenør 
som dennes side- / evt. underentreprenør.

Asplan Viak AS 04.12.2023

 Prosjekt: Rehabilitering av Molo i Gaupnefjorden Side 05-2 

   



05.3 Materialer

For materialer som medgår for regningsarbeider og som 
det ikke finnes enhetspriser for i tilbudet, betales med 
netto selvkost i henhold til faktura tillagt  __________% for 
entreprenørens administrasjon og fortjeneste. Ikke utfylt 
prosent betyr 0 % påslag. 

Stipulert mengde er 200.000,-. Posten utfylles med 
entreprenøres påslag for materialer på 200.000,-.

(Beregningseksempel: Hvis påslag f.eks. er 10% skal 
posten utfylles med 

200.000,- * 0,1 = 50.000,-)

Rund sum RS

Luster kommune 04.12.2023
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05.4 Gravemaskin inntil 5-15 tonn med førar time 20,00

05.5 Tillegg for klype på gravemaskin inntil 5-15 tonn time 20,00

05.6 Gravemaskin inntil 16-25 tonn med førar time 20,00

05.7 Tillegg for klype på gravemaskin inntil 16-25 tonn time 20,00

05.8 Hjullaster inntil 15-20 tonn med førar time 20,00

05.9 Lastebil med fører time 20,00

05.10 Tillegg for GPS i utstyr time 20,00

05.11 Grunnarbeideider - Fagarbeider time 20,00

05.12 Grunnarbeide - Hjelpearbeider/Lærling time 20,00

05.13 Betongarbeider-Fagarbeider time 20,00

05.14 Betongarbeider-Hjelpearbeider/Lærling time 20,00

05.15 Landmåler inkl. utstyr time 20,00

05.16 Ingeniør/Anleggleder time 20,00

05.17 Formann time 20,00

05.18 Lekter med mannskap, dersom dette kan være aktuelt
Mengderegel time 20,00

 04.12.2023
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